

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Storczykowej, ul. Konwaliowej i ul. Liliowej w Złotorii”

nr referencyjny: **ORG.271.23.2022**

Lubicz, 11 sierpnia 2022 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Lubicz

Lubicz Dolny
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: **ORG.271.23.2022**

W odpowiedzi na pytania dotyczące wymienionego wyżej postępowania Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

MPZP §41 ust. 5: „Plan wyznacza ciągi pieszo jezdne oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KP do 12KP i 14KP”, natomiast drogi objęte postępowaniem oznaczone są w MPZP jako KDD (dojazdowe). Zgodnie z SIWZ przedmiotowe drogi gminne należy zaprojektować jako pieszojezdnie. Prosimy potwierdzić, że zaprojektowanie pieszojezdni na drogach KDD będzie zgodne z zapisami MPZP

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami SWZ należy zaprojektować przebudowę dróg klasy D oraz tam gdzie jest to wskazane w MPZP dróg wewnętrznych opisanych w SWZ. Pod pojęciem pieszojezdni należy rozumieć budowę jezdni wraz poboczami. Wymagania SWZ nie są sprzeczne z zapisami MPZP.

PYTANIE 2:

MPZP §44 2): „odprowadzenie wód opadowych z jezdni ulic głównych poprzez istniejące kanały deszczowe oraz ich rozbudowę w liniach rozgraniczających ulic”. Zgodnie z SIWZ wody opadowe należy odprowadzić powierzchniowo na teren przyległy. Prosimy potwierdzić, że w przypadku gdy zajdzie konieczność zaprojektowania kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych z dróg gminnych objętych zamówieniem, Zamawiający uzna to za roboty dodatkowe podlegające dodatkowemu wynagrodzeniu dla projektanta.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie przewiduje w ramach przedmiotu zamówienia opracowania projektu kanalizacji deszczowej.

PYTANIE 3:

Jednocześnie ze względu na konieczność wykonania karty informacyjnej przedsięwzięcia w celu złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej z 7 miesięcy na realne 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

ODPOWIEDŹ:

Uwzględniając częściowo wniosek Wykonawcy Zamawiający zmienia termin wykonania przedmiotu zamówienia z 7 do 8 miesięcy.