

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i budowa ul. Baśniowej w Krobi.”

nr referencyjny: **ORG.271.11.2022**

Lubicz, 10 kwietnia 2022 r.

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa i budowa ul. Baśniowej w Krobi.” Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

I. Zamawiający zmienia treść p. XII dodając w nim ust. 3 i 4 o treści:

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy – według załącznika nr 5.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

II. Zamawiający zmienia treść p. XVIII. ust. 2 i 4 nadając im następujące brzmienie:

2. Wykonawca składa ofertę w za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/> do dnia **12.04.2022 r.** do godz. 13.00. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **12.04.2022 r.** o godzinie 14.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Lubicz.

III. Zamawiający zmienia treść p. XVII. ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **11.05.2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zamieszcza zmieniony Formularz Oferty oraz SWZ uwzględniający dokonane zmiany.