

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Storczykowej, ul. Konwaliowej i ul. Liliowej w Złotorii”

nr referencyjny: **ORG.271.23.2022**

Lubicz, 11 sierpnia 2022 r.

W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa ul. Storczykowej, ul. Konwaliowej i ul. Liliowej w Złotorii” Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

I. Zamawiający zmienia treść p. VII nadając mu następujące brzmienie:

Termin realizacji zamówienia wynosi **8** miesięcy od dnia zawarcia umowy.

(Zamawiający zwraca uwagę na terminy pośrednie wskazane we Wzorze Umowy – Załącznik nr 7 do SWZ)

II. Zamawiający zmienia treść p. XVIII. ust. 2 i 4 nadając im następujące brzmienie:

- Wykonawca składa ofertę w za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/> do dnia **17.08.2022 r.** do godz. 10.00. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.08.2022 r.** o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Lubicz.

III. Zamawiający zmienia treść p. XVII. ust. 1 nadając mu następujące brzmienie:

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.09.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zamieszcza zmieniony Formularz Oferty, SWZ i Wzór Umowy uwzględniające dokonane zmiany.