

# BUDOWA NOWEGO PRZEDSZKOLA „CHATKA PUCHATKA” I ŻŁOBKA W LUBICZU GÓRNYM WRAZ Z WYBURZENIEM STAREGO OBIEKTU.

nr referencyjny: **ORG.271.06.2023**

Lubicz Dolny, 29 maja 2023 r.

## ZAMAWIAJĄCY:

**Gmina Lubicz**

Lubicz Dolny  
ul. Toruńska 21  
87-162 Lubicz

Dotyczy sprawy: **ORG.271.06.2023**

## **INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Zamawiający działając na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464 z późn. zm.), zwanej dalej „pzp”, **informuje o unieważnieniu postępowania (obydwu części)** ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie odpowiednich części zamówienia.

### UZASADNIENIE

Na CZĘŚĆ 1 zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożył ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH ROBERT ŁUKASIK (ZIELEŃ 86, TRZEMESZNO 62-240) za cenę 10 998 650,48 zł. Tymczasem Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę 5.000.000,00 zł.

Na CZĘŚĆ 2 zamówienia najkorzystniejsza ofertę złożył EUROTEC sp. z o.o. (ul. Bielańska 63, 87 - 100 Toruń) za cenę 163 590,00 zł. Tymczasem Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tej części zamówienia kwotę 80.000,00 zł.

Jednocześnie również sumaryczna wartość obu ofert w postępowaniu przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie całego zamówienia. Zamawiający przeznaczył bowiem 5.080.000,00 zł, a sumaryczna wartość ofert wynosi 11 162 240,48 zł.

O wymienionych kwotach na sfinansowanie zamówienia, jak i każdej z jego części, Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert publikując stosowną informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 255 pkt. 3 pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Po dokonaniu analizy finansowej, uwzględniającej wszelkie skutki ewentualnego zwiększenia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia, jak i poszczególnych jego CZĘŚCI Zamawiający uznał, że nie może zwiększyć wymienionych kwot do zaoferowanych przez w/w Wykonawców cen.

Wobec powyższego **Zamawiający unieważnia wymienione wyżej postępowanie (tzn. obie jego części)** na podstawie art. 255 pkt. 3 pzp.